澄清函
一、采购项目名称：江苏索普工程有限公司2025年度汽车吊租赁服务项目
二、首次公告日期及发布媒介： 2024.11.25 、《江苏索普（集团）有限公司采购公告中心》

三、变更内容：

原采购文件：
2、作业时间：
2.1作业时间4小时（含4小时）以内的，按半个台班计算；作业时间超过4小时，不足8小时（含8小时），按1个台班计算。【以下简称“台班计算周期”】

2.2如作业时间超过8小时，按以下方式计算超时台班：超时不足1小时（含1小时），不另计算台班；超时1小时以上的，按上述“台班计算周期”计算超时作业时间对应的超时台班。

2.3汽车吊进场后，实际作业时100吨以下吊车按半个台班起算，100吨（含100吨）以上按一个台班起算。所有吨位吊车作业时间计算方式均按照2.1、2.2执行。

更改后采购文件：
2、作业时间：

2.1 作业时间以进场时间开始为结算起始时间。以出场时间为结束时间。

2.2 100吨（含100吨）以下的作业时间4小时（含4小时）以内的，按半个台班计算；作业时间超过4小时以上，按实结算，不足1小时按1小时结算，按每小时累计增加。

2.3 100吨以上吊车作业时间8小时（含8小时）以内的，按1个台班计算，作业时间超过8小时以上，按实结算，不足1小时按1小时结算，按每小时累计增加。

