

至大港热电蒸汽管道移位管架基础及钢构施工

硫化事业部至大港热电蒸汽管道移位管架基础及钢构施工：

一、主要工作量：

- 1、管架基础施工，具体施工要求见附件。
- 2、管架钢结构施工，具体施工要求见附件。
- 3、防雷接地材料铺设连接。
- 4、管架钢构的防腐施工，按设计要求。

二、施工所材料由施工方提供。施工结束需提供材料合格证。

三、施工单位接到施工通知后需在现场施工前 5 天，完成索普新材料公司相关安全培训等准备工作。在 5 月 31 日前完成施工并交付。

四、施工资质：建筑工程施工总承包叁级

五、其他

- 1、参与施工单位必须现场勘察了解施工具体情况，确认并复核施工工量。如有异议及时沟通。
- 2、编制安全、可行性施工方案。
- 3、现场脚手架及吊车、叉车等工器具由施工方负责。
- 4、附：图纸 1 套，需按图施工。

硫化事业部

黄俊

2025 年 4 月 10 日

